

แบบ ปร.๕

สรุป ผลการประมาณราคา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

งานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๓ ตำบลสวนขัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุ + แรงงาน	๑๐๒,๙๕๐.๐๐	
๒	Factor F = (๑.๒๗๒๖)	๒๘,๐๖๔.๑๗	
		๑๓๑,๐๑๔.๑๗	
	งบประมาณตั้งไว้	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	
	(-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(...นายอโณทัย อุ่นประดับ....)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(...นายโชคชัย จันทร์แจ่มศรี....)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(...นายวิรัตน์ สันจิตร์....)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ



(...นายประสิทธิ์ แก้วแกมจันทร์....)

นายกเทศมนตรีฯ

20 ม.ย. 2559

รายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านยางในลุ่ม
ตำบลสวนขัน อำเภอลำปลายงัง จังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนขัน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	รายชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอโณทัย อุ่นประดับ	นายช่างโยธาชำนาญงาน (ประธานกรรมการ)		
๒	นางสาวอารีพร อินทร์ทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กรรมการ)		
๓	นางสาวศรีวิไล ไชยฤกษ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (กรรมการ)	-	
๔	นางประทีน วิสุทธิแพทย์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (เลขานุการ)		

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	รายชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

เริ่มเปิดประชุม ..๑๐.๓๐.. น.

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านยางในลุ่ม
ตำบลสวนขัน อำเภอลำปลายงัง ตามคำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประธาน กล่าวเปิดประชุมพิจารณากำหนดราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านยาง
ในลุ่ม รายละเอียดตาม (แบบ ปร. ๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) งบประมาณดำเนินการ
๑๓๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจ่ายขาดเงินสะสม

/จึงขอให้...

จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงาน
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านยางในลุ่ม ดังกล่าวว่าเป็นราคาที่
เหมาะสมหรือไม่หากเหมาะสมให้คณะกรรมการฯ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการ

ได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรรับทราบ
1550

ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณางานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
บ้านยางในลุ่ม ดังกล่าวแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันให้ใช้ราคากลางตามที่ประมาณ
ราคางานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านยางในลุ่ม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป

ปิดการประชุม เวลา ..๑๑.๐๐.... น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางประทีน วิสุทธิแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองการประชุม
(นายอโณทัย ฉันทประดับ)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองการประชุม
(นางสาวอารีพร อินทร์ทอง)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองการประชุม
(นางสาวศรีวิไลย์ ไชยฤกษ์)